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	N
	Пункт требований
	Содержание требований

	1 
	Объект закупки
	Право заключения Государственного контракта на выполнение работ по разработке Схемы развития велосипедной доступности в городе Москве на расчетный период до 2020 года в соответствии с положениями Генерального плана города Москвы в границах территории города Москвы, в том числе территории 12 (двенадцати) административных округов.


	2 
	Начальная (максимальная) цена контракта
	19 330 040,00 рублей (девятнадцать миллионов триста тридцать тысяч сорок рублей 00 копеек) с учетом НДС..



	3 
	Источник финансирования
	Бюджет города Москвы 2014-2016 гг.


	4 
	Код бюджетной классификации Российской Федерации
	780.0408.01И0300.244.226



	5 
	Краткие характеристики выполняемых работ
	Разработка Схемы развития велосипедной доступности в городе Москве на расчетный период до 2020 года.

Данная Схема после реализации мероприятий, представленных в ней, должна способствовать максимальному достижению следующих целей:

1. удовлетворение существующего спроса жителей города на велосипедное передвижение за счет развития инфраструктуры и условий ее использования;

2. заложение предпосылок для роста интереса граждан к велосипедному движению и удовлетворению этого роста;

3. создание безопасных условий велосипедного движения;

4. гармоничная интеграция велосипедной инфраструктуры в городскую с соблюдением баланса интересов различных групп населения (велосипедистов, пешеходов, маломобильных групп граждан);

5. формирование позитивного отношения жителей города к развитию велосипедной инфраструктуры.



	6 
	Количество выполняемых работ для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента
	Схема развития велосипедной доступности в городе Москве на расчетный период до 2020 года должна быть выполнена в форме отчётной документации по каждому этапу, состоящей из пояснительной записки и графического материала (по адресному перечню).

Пояснительная записка должна быть представлена текстовыми и табличными материалами. Графический материал должен быть представлен картами, планами, схемами, рисунками, фотографиями.
Пояснительная записка и графический материал должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура оформления», утвержденного постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 № 367 ст.


	7 
	Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению
	Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком для разработки Схемы, в полном объеме определяется Приложением № 1 к Техническому заданию.

Сбор дополнительных исходных данных и исследования на их основе территорий проводятся и организуются в границах разработки Схемы Исполнителем.


	8 
	Общие требования к выполнению работ, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа
	Исполнитель обязан:

- обеспечить соответствие разрабатываемой отчетной документации техническому заданию, Государственному контракту, национальным стандартам, действующим нормативным актам Российской Федерации и города Москвы, рекомендациям и замечаниям согласовывающих организаций;
- своевременно, в течении 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного уведомления от Заказчика, устранить за свой счет недостатки в отчетной документации, выявленные в гарантийный период продолжительностью 3 (три) календарных года со дня приемки работ (подписания итогового Акта сдачи-приемки по последнему этапу).


	9 
	Требования к качественным характеристикам работ, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ.

Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки
	1. Проработка целей разработки Схемы развития велосипедной доступности в городе Москве на расчетный период до 2020 года и анализ исходных данных:

1.1. Цели и задачи размещения объектов велотранспортной инфраструктуры в городе Москве с учетом их специализации и с учетом основных целей, перечисленных в п. 5 (детального уточнения этих целей, разбивки их на множество подцелей и перевода их в количественные показатели для оценки их достижения);

1.2. Анализ существующего состояния велотранспортной инфраструктуры и велосипедного движения;

1.3. Показатели и индикаторы развития велотранспортной инфраструктуры (планируемых на первоочередном трехлетнем этапе и на расчетный срок до 2020 года).

1.4. Перечень мероприятий по вовлечению общественности, экспертного сообщества и прочих заинтересованных лиц в процесс разработки и реализации данной Схемы на каждом этапе.

2. Разработка методологии и мер развития велосипедной доступности:
2.1. Методология развития велосипедной инфраструктуры города Москвы, в т.ч.:

· определение потребности в развитии и размещении объектов на первую очередь в соответствии с Государственной программой «Развитие транспортной системы города Москвы на 2012–2016 гг.»;

· разработка укрупненной типологии объектов с учетом их специализации;

· ограничений развития и размещения объектов.

2.2. Меры, направленные на улучшение велосипедной доступности и развитие велотранспортной инфраструктуры в течение первоочередного трехлетнего периода и далее на срок до 2020 года в городе Москве для их учета при формировании адресных городских программ строительства, реконструкции объектов капитального строительства регионального значения и с учетом ранее разработанной методологии.

2.3. Адресный перечень развития велотранспортной инфраструктуры на первую очередь и на расчетный срок до 2020 года с указанием планируемых мер и длительностями их выполнения.

Карты (планы) развития и размещения велотранспортной инфраструктуры в городе Москве с учетом их типа и специализации должны быть выполнены для территории города Москвы и по административным округам в масштабе М 1:5000 или М 1:10000.

2.4. Система оценки эффективности реализованных мер.

Примечание: В случае если Схема предполагает внесение изменений в Генеральный план города Москвы и (или) в проект Правил землепользования и застройки города Москвы, то такие изменения указываются в положениях о размещении объектов или отображаются на карте (плане) развития и размещения объектов или на отдельной карте (плане).

3. Разработка предложений по корректировке нормативной документации в целях развития велосипедной доступности.

В рамках подготовки предложений, неучтенных существующими нормативными документами или противоречащих им ввиду их устаревания, разработать предложения по дополнению и корректировке:

· СП градостроительного комплекса,

· ГОСТ градостроительного комплекса,

· Правила дорожного движения РФ.

4. Работы по сопровождению Схемы развития велосипедной доступности в городе Москве в течение первоочередного этапа (3 года):
4.1. Анализ данных, получаемых и систематизируемых по результатам регулярной обработки информации мониторинга велотранспортной инфраструктуры, учитывая:

· опросы общественности;

· изменения внешних факторов;

· интенсивность велосипедного движения.

4.2. Факторы, замедляющие или препятствующие реализации Схемы.

4.3. Актуализация Схемы развития велосипедной доступности в города Москве с учетом выявленных проблем.
1. Материалы Схемы предоставляются Заказчику в виде отчетов по каждому этапу отдельно после завершения работ по каждому этапу:

· на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах;

· на электронном носителе в одном экземпляре. Требования к электронной версии см. в Приложении № 2 к Техническому заданию.
2. Схема для проведения согласований готовится на бумажном носителе и в электронном виде по завершению этапа 2 в количестве экземпляров, необходимом для согласования.


	10 
	Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования)
	Обоснование проектных решений Схемы, а также оформление результатов работ, должны выполняться в соответствии с нормативно-правовыми актами и нормативными документами, актуальными на день подписания итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ, в частности, со следующими документами:

1. Закон города Москвы N 28 от 25 июня 2008 года «Градостроительный кодекс города Москвы» (в части п.1 ст.32), в редакции Законов города Москвы от 08.06.2011 N 27, от 06.07.2011 N 32
2. Закон города Москвы от 05.05.2010года №17 «О Генеральном плане города Москвы»;

3. Постановление Правительства Москвы от 02.09.2011г. №408‑ПП «О Государственной программе города Москвы «Развитие транспортной системы города Москвы на 2012-2016 гг.»;

4. «Нормы и правила проектирования планировки и застройки города Москвы» МГСН 1.01-99, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 25 января 2000 г. N 49, в ред. постановлений Правительства Москвы от 26.12.2000 N 1033, от 25.06.2002 N 473-ПП, от 19.08.2003 N 693-ПП;

5. Законодательство в области обеспечения безопасности территории и населения, охраны окружающей среды, санитарно – эпидемиологического благополучия, охраны особо охраняемых природных территорий, охраны и использования природных и озелененных территорий, охраны объектов культурного наследия;

6. Законодательство в области защиты прав и законных интересов правообладателей объектов, земельных участков в случае, если Схемой планируется изъятие земельных участков в целях размещения планируемых объектов регионального значения;

7. Законы и иные правовые акты города Москвы, определяющими государственную политику города Москвы и задачи в области развития, размещения и строительства, реконструкции планируемых объектов;

8. «Автомобильные дороги» СНиП 2.05.02-85, актуализированная версия, утвержденная приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 266;

9. «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» ГОСТ Р 52290-2004, утвержденного Приказом Федерального агентства Российской Федерации по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 121-ст;

10. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52289-2004, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. N 120-ст;

11. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» ГОСТ Р 51256-2011, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 1175-ст;

12. Постановление Правительства РФ «О правилах дорожного движения Российской Федерации» от 23.10.1993 N 1090, в редакции от 30 июня 2013 года;

13. Постановление Правительства Москвы от 17.02.2009 г. №115-ПП «О годе равных возможностей в городе Москве и стратегии повышения качества жизни инвалидов в городе Москве на период до 2020 года»;

14. Письмо Министерства внутренних дел Российской Федерации от 2 августа 2006 г. №13/6-3853 и Федерального дорожного агентства от 7 августа 2006 г. №01-29/5313 «О порядке разработки и утверждения проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах»;
15. «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура оформления», ГОСТ 7.32-2001, утвержденного постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 № 367 ст.
Материалы Схемы согласовываются:

1. с Москомархитектурой;

2. Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;

3. Департаментом строительства города Москвы;
4. Департаментом природопользования и охраны окружающей среды города Москвы;

5. Департаментом культурного наследия города Москвы;

6. Префектурами административных округов города Москвы;

7. Управлением ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве;

8. Комитетом по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов города Москвы (если положения Схемы требуют внесения изменений в Генеральный план города Москвы).

В случае получения отрицательного заключения от согласовывающей организации и невозможности устранения замечаний своими силами Исполнитель письменно информирует об этом Заказчика в срок не более 3 (трёх) рабочих дней со дня получения таких замечаний. Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления принимает решение о дальнейшем ходе работ по разработке Схемы и письменно информирует об этом Исполнителя.

Все согласования и подписания необходимых документов входят в длительность выполнения работ по Контракту.

	11 
	Сроки выполнения работ, периоды выполнения условий контракта
	Общая длительность выполнения работ, с учетом частично одновременного выполнения работ по этапам 1–4, составляет не более 1 037 (одной тысячи тридцати семи) календарных дней со дня подписания Государственного контракта.
Все длительности выполнения работ включают в себя все процедуры согласования и устранения замечаний Заказчика и оканчиваются днем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Календарный план выполнения работ представлен в Приложении № 3 к Техническому заданию.

Место выполнения работ – по месту нахождения Исполнителя.

	12 
	Порядок выполнения работ, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта
	Этап 1. Разработка Схемы развития велосипедной доступности в городе Москве до 2020 года в части проработки целей создания Схемы, сбора и анализа исходных данных.
Результат: отчет с проработанными целями создания Схемы и результатами анализа исходных данных.
Данный отчет не согласовывается с заинтересованными организациями.
Этап 2. Разработка Схемы развития велосипедной доступности в городе Москве до 2020 года в части разработки методологии и мер развития велосипедной доступности, предложений по корректировке существующей нормативной базы.
Результат: отчет со Схемой развития велосипедной доступности в городе Москве на расчетный период до 2020 года и Предложениями по внесению изменений в нормативные документы города Москвы и РФ в виде приложения к Схеме.

Данный отчет совместно с отчетом по этапу 1 согласовывается единым комплектом с заинтересованными организациями.
Сопровождение Схемы развития велосипедной доступности в городе Москве до 2020 года на первоочередном этапе (3 года) выполняется в следующих этапах:

Этап 3. Анализ развития велосипедной доступности за время установки пилотных счетчиков в 2013 году.

Результат: Отчет с обработкой и анализом данных мониторинга за 2013 год.

Этап 4. Анализ развития велосипедной доступности за 6 мес. (с 01.01.2014 по 30.06.2014), а также с учетом анализа по этапу 3.

Результат: Отчет с анализом данных мониторинга за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 и с учетом результатов по этапу 3.

Этап 5. Анализ развития велосипедной доступности за 3 мес. (с 01.07.2014 по 30.09.2014), а также с учетом анализа по этапам 3, 4.
Результат: Отчет с анализом данных мониторинга за период с 01.07.2014 по 30.09.2014 и с учетом результатов по этапам 3, 4.

Этап 6. Анализ развития велосипедной доступности за 3 мес. (с 01.10.2014 по 31.12.2014), а также с учетом анализа по этапам 3-5.
Результат: Отчет с анализом данных мониторинга за период с 01.10.2014 по 31.12.2014 и с учетом результатов по этапам 3-5.

Этап 7. Анализ развития велосипедной доступности за 3 мес. (с 01.01.2015 по 31.03.2015), а также с учетом анализа по этапам 3-6.
Результат: Отчет с анализом данных мониторинга за период с 01.01.2015 по 31.03.2015 и с учетом результатов по этапам 3-6.

Этап 8. Анализ развития велосипедной доступности за 3 мес. (с 01.04.2015 по 30.06.2015), а также с учетом анализа по этапам 3-7.

Результат: Отчет с анализом данных мониторинга за период с 01.04.2015 по 30.06.2015 и с учетом результатов по этапам 3-7.

Этап 9. Анализ развития велосипедной доступности за 3 мес. (с 01.07.2015 по 30.09.2015), а также с учетом анализа по этапам 3-8.

Результат: Отчет с анализом данных мониторинга за период с 01.07.2015 по 30.09.2015 и с учетом результатов по этапам 3-8.

Этап 10. Анализ развития велосипедной доступности за 3 мес. (с 01.10.2015 по 31.12.2015), а также с учетом анализа по этапам 3-9.

Результат: Отчет с анализом данных мониторинга за период с 01.10.2015 по 31.12.2015 и с учетом результатов по этапам 3-9.

Этап 11. Анализ развития велосипедной доступности за 3 мес. (с 01.01.2016 по 31.03.2016), а также с учетом анализа по этапам 3-10.

Результат: Отчет с анализом данных мониторинга за период с 01.01.2016 по 31.03.2016 и с учетом результатов по этапам 3-10.

Этап 12. Анализ развития велосипедной доступности за 3 мес. (с 01.04.2016 по 30.06.2016), а также с учетом анализа по этапам 3-11.

Результат: Отчет с анализом данных мониторинга за период с 01.04.2016 по 30.06.2016 и с учетом результатов по этапам 3-11.

Этап 13. Анализ развития велосипедной доступности за 3 мес. (с 01.07.2016 по 30.09.2016), а также с учетом анализа по этапам 3-12.

Результат: Отчет с анализом данных мониторинга за период с 01.07.2016 по 30.09.2016 и с учетом результатов по этапам 3-12.

Этап 14. Анализ развития велосипедной доступности за 2 мес. (с 01.10.2016 по 30.11.2016), а также с учетом анализа по этапам 3-13.

Результат: Отчет с анализом данных мониторинга за период с 01.10.2016 по 30.11.2016 и с учетом результатов по этапам 3-13.

Отчеты по этапам 3-14 не согласовываются с заинтересованными организациями.
1. Исполнитель передаёт Заказчику результаты работ на бумажном и электронном носителях на основании накладной по каждому этапу отдельно. Результаты работ принимаются только в полном объеме по каждому этапу.

2. С учётом высокой общественной значимости реализации Схемы развития велосипедной инфраструктуры приёмка работ осуществляется поэтапно приёмочной комиссией, состав которой определяется Заказчиком. Приёмка работ осуществляется с учётом следующей длительности процедур: на рассмотрение Заказчику выделяется не более 7 (семи) календарных дней со дня подписания им накладной, на устранение Исполнителем замечаний Заказчика и приёмочной комиссии по итогам рассмотрения выделяется не более 5 календарных дней. При этом Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о наличии замечаний и необходимости их устранения, а также имеет право требовать любой срок на устранение Исполнителем этих замечаний, не превышающий 5 календарных дней.

3. Уведомление Исполнителя осуществляется в письменной форме, переданной посредством электронной почты, факсимильной связи, по каналам телеграфной связи (на усмотрение Заказчика). Письмо считается полученным при условии подтверждения отправки его Заказчиком на указанный Исполнителем адрес электронной почты, номер факсимильной связи, адрес для доставки почтовых отправлений (телеграмм).
4. При подписании Государственного контракта Исполнитель обязан предоставить Заказчику контактную информацию (адрес электронной почты, номер факсимильной связи, адрес для доставки почтовых отправлений (телеграмм)) и указать ответственное лицо Исполнителя, которое будет официально контактировать по рабочим вопросам с Заказчиком. В случае изменения контактной информации и ответственного лица Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика не позднее 2 (двух) рабочих дней в письменном виде.

5. После устранения недостатков результатов работ по замечаниям Заказчика сдача-приёмка выполненных работ осуществляется в соответствии с пп. 1, 2, 3 данного раздела.
6. После выполнения Исполнителем работ и рассмотрения результатов Заказчиком и приёмочной комиссией с положительным заключением Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня окончания рассмотрения Заказчиком. При подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу одновременно подписывается итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ по всему Государственному контракту в целом.
7. Оплата за выполненные работы производится в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Техническому заданию) поэтапно, после выполнения Исполнителем работ по каждому этапу, путем перечисления стоимости этапа работ на банковский счет Исполнителя за счет средств бюджета города Москвы на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими сторонами Акта сдачи-приемки работ в течение 15 банковских дней со дня выставления Исполнителем счета на оплату и счета-фактуры.

8. Выплата Исполнителю аванса по настоящему Контракту не производится.

9. Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате до устранения Исполнителем недостатков.
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	Качественные и количественные характеристики выполняемых работ, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика
	Исполнитель:

1. разрабатывает и предоставляет Заказчику Схему развития велосипедной доступности в городе Москве на расчетный период до 2020 года;
2. учитывает при выполнении работ сведения, представленные в отчете о научно-исследовательской работе по теме: «Характеристика существующего состояния, анализ предпосылок развития сети велодорожек и предложения по развитию велодорожной сети в г. Москве», выполненного ООО «Центральный научно-исследовательский институт проектирования велосипедного транспорта им. М. Валфиуса» в 2012 году по заказу НИиПИ Генплана г. Москвы;
3. проводит анализ данных по мониторингу и предоставляет Заказчику ежеквартальные отчеты (пункт 12, этапы 3–14);

4. осуществляет сбор дополнительных исходных данных для разработки Схемы;
5. вносит в разработанную Схему необходимые изменения после передачи замечаний Заказчика;

6. проводит мероприятия по вовлечению общественности, экспертного сообщества и прочих заинтересованных лиц в процесс разработки и реализации данной Схемы.
Исполнитель с участием Заказчика:
1. обеспечивает проведение согласований Схемы (перечень согласовывающих организаций приведен в п.10);

Заказчик:

1. обеспечивает предоставление исходных данных согласно Приложению № 1 к Техническому заданию;

2. осуществляет приемку результатов работ в порядке, установленном государственным контрактом и техническим заданием, и дает замечания, если таковые имеются.



Приложение № 1 к Техническому заданию
Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком для разработки Схемы

1. Сведения о состоянии и планируемом развитии транспортной инфраструктуры, транспортного обслуживания территории, в том числе материалы проведенных ранее обследований пешеходных переходов города Москвы.

2. Сведения об учетных ДТП с участием велосипедистов и других участников немоторизованного движения в городе Москве за последние 3 года (с указанием адреса, сопутствующих дорожных условий, причин и последствий ДТП).
3. Систематизированные данные о велосипедном движении и матрицы корреспонденции (при наличии материалов социологических исследований за текущий период) в городе Москве, полученные в ходе регулярной обработки информации мониторинга велосипедного движения в виде электронных таблиц формата Excel, графиков, карт, и т.п., включая информацию с детекторов пешеходного движения в виде электронных таблиц формата Excel.
Приложение № 2 к Техническому заданию
Требования к форматам файлов электронной версии документации Схемы
1. Предоставление текстовых и табличных материалов должно осуществляться в форматах Microsoft Word 2007 DOC и Adobe PDF;

2. Предоставление графических материалов должно осуществляться в векторном форматах AutoCAD 2010 DWG и Adobe PDF;

3. Графические материалы должны быть выполнены в Московской системе координат;

4. Все поставляемые ГИС-слои графических материалов должны быть согласованы между собой по границам;

5. Должно быть подготовлено описание состава и структуры данных слоев графических материалов, включающее названия ГИС-слоев, названия полей, порядок их следования и тип используемых данных.

Приложение № 3 к Техническому заданию
Состав работ, стоимость выполнения работ и календарный план
	Наименование работ
	Стоимость с учетом

НДС 18 %,

руб.
	Максимальная

длительность

выполнения работ,

рабочие дни (календарные дни) (месяцы)
	Максимальная

длительность

рассмотрения

материалов

Заказчиком,

календарные дни
	Максимальная

длительность

подписания Акта сдачи-

приемки работ,

рабочие дни
	Максимальная

длительность оплаты

за выполненные

работы,

банковские дни

	(пункт 12 технического задания)
	(сводная смета)
	(пункт 11 технического задания)
	
	(пункт 12 технического задания)
	(пункт 12 технического задания)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 Этап. 

Разработка Схемы развития велосипедной доступности в городе Москве до 2020 года в части проработки целей создания Схемы и анализа исходных данных
	3 451 000,00
	65 (91) (3) со дня подписания ГК
	7
	3
	15

	2 Этап. 

Разработка Схемы развития велосипедной доступности в городе Москве до 2020 года в части разработки методологии и мер развития велосипедной доступности, предложений по корректировке существующей нормативной базы.
	1 843 700,00
	154 (215) (7) со дня подписания ГК
	7
	3
	15

	Сопровождение Схемы развития велосипедной доступности в городе Москве до 2020 года на первоочередном этапе (3 года), включая:
	14 035 340,00
	741 (1 037) (34)
	-
	-
	-

	3 Этап.

Анализ развития велосипедной доступности за время установки пилотных счетчиков в 2013 году.
	1 170 170,00


	65 (91) (3), начиная с 01.03.2014
	7
	3
	15

	4 Этап.
Анализ развития велосипедной доступности за 6 мес. (с 01.01.2014 по 30.06.2014), а также с учетом анализа по этапу 3.
	1 170 160,00
	65 (91) (3) с завершением работ до 01.08.2014
	7
	3
	15

	5 Этап.
Анализ развития велосипедной доступности за 3 мес. (с 01.07.2014 по 30.09.2014), а также с учетом анализа по этапам 3, 4.
	1 170 160,00
	65 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 4 этапу
	7
	3
	15

	6 Этап.
Анализ развития велосипедной доступности за 3 мес. (с 01.10.2014 по 31.12.2014), а также с учетом анализа по этапам 3-5.
	1 170 160,00
	65 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 5 этапу
	7
	3
	15

	7 Этап.
Анализ развития велосипедной доступности за 3 мес. (с 01.01.2015 по 31.03.2015), а также с учетом анализа по этапам 3-6.
	1 170 170,00
	65 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 6 этапу
	7
	3
	15

	8 Этап.
Анализ развития велосипедной доступности за 3 мес. (с 01.04.2015 по 30.06.2015), а также с учетом анализа по этапам 3-7.
	1 170 160,00
	65 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 7 этапу
	7
	3
	15

	9 Этап.
Анализ развития велосипедной доступности за 3 мес. (с 01.07.2015 по 30.09.2015), а также с учетом анализа по этапам 3-8.
	1 170 160,00
	65 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 8 этапу
	7
	3
	15

	10 Этап.
Анализ развития велосипедной доступности за 3 мес. (с 01.10.2015 по 31.12.2015), а также с учетом анализа по этапам 3-9.
	1 170 160,00
	65 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 9 этапу
	7
	3
	15

	11 Этап.
Анализ развития велосипедной доступности за 3 мес. (с 01.01.2016 по 31.03.2016), а также с учетом анализа по этапам 3-10.
	1 170 160,00
	65 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 10 этапу
	7
	3
	15

	12 Этап.
Анализ развития велосипедной доступности за 3 мес. (с 01.04.2016 по 30.06.2016), а также с учетом анализа по этапам 3-11.
	1 170 160,00
	65 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 11 этапу
	7
	3
	15

	13 Этап.
Анализ развития велосипедной доступности за 3 мес. (с 01.07.2016 по 30.09.2016), а также с учетом анализа по этапам 3-12.
	1 170 160,00
	65 (91) (3) со следующего дня после завершения работ по 12 этапу
	7
	3
	15

	14 Этап.
Анализ развития велосипедной доступности за 2 мес. (с 01.10.2016 по 30.11.2016), а также с учетом анализа по этапам 3-13.
	1 163 560,00
	44 (61) (2) со следующего дня после завершения работ по 13 этапу
	7
	3
	15

	Итого за 2014 год
	8 805 190,00
	
	
	
	

	Итого за 2015 год
	4 680 650,00
	
	
	
	

	Итого за 2016 год
	5 844 200,00
	
	
	
	

	Всего
	19 330 040,00
	
	
	
	


Общая длительность выполнения работ по контракту, с учетом частично одновременного выполнения работ по этапам 1, 2, 3 и 4, составляет не более 741 (семисот сорока одного) рабочего дня (не более 1 037 (одной тысячи тридцати семи) календарных дней).
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