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	N
	Пункт требований
	Содержание требований

	1 
	Объект закупки
	Право заключения Государственного контракта на выполнение работ по разработке альбомов конструктивных элементов обустройства наземных пешеходных переходов и велотранспортной инфраструктуры в рамках развития пешеходного и велосипедного движения в городе Москве в соответствии с положениями Генерального плана города Москвы на расчетный период до 2025 года.



	2 
	Начальная (максимальная) цена контракта
	10 396 710,00 рублей (десять миллионов триста девяносто шесть тысяч семьсот десять рублей 00 копеек) с учетом НДС.


	3 
	Источник финансирования
	Бюджет города Москвы 2014 г.


	4 
	Код бюджетной классификации Российской Федерации
	780.0408.01И0300.244.226


	5 
	Краткие характеристики выполняемых работ
	Разработка альбомов конструктивных элементов обустройства наземных пешеходных переходов и велотранспортной инфраструктуры.
Выполнение данной работы должно способствовать максимальному достижению следующих целей:
1. разработка классификации наземных пешеходных переходов и классификации элементов велотранспортной инфраструктуры;

2. разработка перечня мероприятий по обустройству наземных пешеходных переходов и велотранспортной инфраструктуры;

3. сопоставление и выборка необходимых мероприятий из перечня каждому пункту классификации наземных пешеходных переходов и классификации элементов велотранспортной инфраструктуры;

4. графическое представление разработанных мероприятий с привязкой к каждому пункту классификации наземных пешеходных переходов и классификации элементов велотранспортной инфраструктуры;

5. разработка спецификации материалов, необходимых для строительства (реализации) мероприятий, в удельном исчислении для каждого пункта классификации наземных пешеходных переходов и классификации элементов велотранспортной инфраструктуры;
6. создание безопасных условий велосипедного и пешеходного движения;

7. интеграция велосипедной и пешеходной инфраструктуры в городскую с соблюдением баланса интересов различных групп населения (велосипедистов, пешеходов, маломобильных групп граждан).


	6 
	Количество выполняемых работ для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента
	Результатом работ являются два альбома:

· Альбом конструктивных элементов обустройства наземных пешеходных переходов в городе Москве;

· Альбом конструктивных элементов обустройства велотранспортной инфраструктуры в городе Москве.

Каждый альбом должен быть выполнен в форме отчётной документации, состоящей из пояснительной записки и графического материала.

Пояснительная записка должна быть представлена текстовыми и табличными материалами. Графический материал должен быть представлен схемами, рисунками, фотографиями.

Пояснительная записка и графический материал должны быть оформлены в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 "Системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура оформления", утвержденного постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 № 367 ст.


	7 
	Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению
	Сбор исходных данных и материалов проводится и организуется Исполнителем.


	8 
	Общие требования к выполнению работ, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа
	Исполнитель обязан:

- обеспечить соответствие разрабатываемой отчетной документации техническому заданию, Государственному контракту, национальным стандартам, действующим нормативным актам Российской Федерации и города Москвы, рекомендациям и замечаниям согласовывающих организаций;

- своевременно, в течении 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного уведомления от Заказчика, устранить за свой счет недостатки в отчетной документации, выявленные в гарантийный период продолжительностью 3 (три) календарных года со дня приемки работ (подписания итогового Акта сдачи-приемки).



	9 
	Требования к качественным характеристикам работ, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ.

Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки
	1. Альбом конструктивных элементов обустройства наземных пешеходных переходов в городе Москве должен содержать:
1. детальную проработку целей разработки альбома, указанных в п. 5 (уточнения этих целей, разбивки их на множество подцелей);

2. классификацию наземных пешеходных переходов;

3. элементы обустройства пешеходных переходов, стандарты и функциональные требования к их проектированию и строительству, включая:

· технические средства организации дорожного движения, 
· освещение, 
· световую индикацию, 
· искусственные неровности, 
· направляющие устройства, 
· защитные устройства, 
· элементы улучшения доступности переходов для маломобильных групп населения;

4. порядок применения мер по обустройству наземных пешеходных переходов;

5. спецификацию материалов, необходимых для строительства (реализации) мероприятий, в удельном исчислении.
2. Альбом конструктивных элементов обустройства велотранспортной инфраструктуры в городе Москве должен содержать:

1. детальную проработку целей разработки альбома, указанных в п.7 (уточнения этих целей, разбивки их на множество подцелей);

2. характеристики пользователей велотранспортной инфраструктуры и их требования к ней;

3. классификацию велотранспортной инфраструктуры, включая типы велотранспортной инфраструктуры и их разновидности;

4. элементы обустройства велотранспортной инфраструктуры, стандарты и функциональные требования к их проектированию и строительству, в т.ч.:

· технические средства организации дорожного движения, 
· элементы отделения велотранспортной инфраструктуры от автомобильных и пешеходных потоков, 
· организация велодвижения на регулируемых и нерегулируемых перекрестках, 
· велосипедные переезды, тоннели и путепроводы, 
· хранение велосипедов
· освещение;
5. порядок применения мер при формировании велотранспортной инфраструктуры;

6. спецификацию материалов, необходимых для строительства (реализации) мероприятий, в удельном исчислении.
1.
Альбомы предоставляются Заказчику в виде информационных отчетов по каждому этапу отдельно после завершения работ по каждому этапу:

•
на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах;

•
на электронном носителе в форматах Microsoft Word 2007 DOC, графический материал предоставляется в векторном формате AutoCAD 2010 DWG, так же предоставляются файлы в формате Adobe PDF в 1 (одном) экземпляре.

2.
Альбомы для проведения согласований готовятся на бумажном носителе и в электронном виде по завершению этапов 3 и 4 в количестве экземпляров, необходимом для согласования.

	10 
	Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования)
	Обоснование проектных решений при разработке альбомов конструктивных элементов обустройства наземных пешеходных переходов и велотранспортной инфраструктуры должно выполняться в соответствии с нормативными документами, ГОСТ, СНиП, актуальными на день подписания итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ, в частности, со следующими документами:

1. «Нормы и правила проектирования планировки и застройки города Москвы» МГСН 1.01-99, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 25 января 2000 г. N 49, в ред. постановлений Правительства Москвы от 26.12.2000 N 1033, от 25.06.2002 N 473-ПП, от 19.08.2003 N 693-ПП

2. «Автомобильные дороги» СНиП 2.05.02-85, актуализированная версия, утвержденная приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 266;

3. «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» ГОСТ Р 52290-2004, утвержденного Приказом Федерального агентства Российской Федерации по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 121-ст

4. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52289-2004, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. N 120-ст

5. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» ГОСТ Р 51256-2011, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 1175-ст

6. «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования», ГОСТ Р 52282 – 2004, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 109-ст

7. Постановление Правительства РФ «О правилах дорожного движения Российской Федерации» от 23.10.1993 N 1090, в редакции от 30 июня 2013 года.
8. "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура оформления", ГОСТ 7.32-2001, утвержденного постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 № 367 ст.
Материалы альбомов согласовываются:

1. Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;

2. Управлением ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.
В случае получения отрицательного заключения от согласовывающей организации и невозможности устранения замечаний своими силами Исполнитель письменно информирует об этом Заказчика в срок не более 3 (трёх) рабочих дней со дня получения таких замечаний. Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления принимает решение о дальнейшем ходе работ по разработке альбомов и письменно информирует об этом Исполнителя.

Все согласования и подписания необходимых документов входят в срок выполнения работ по Контракту.

	11 
	Сроки выполнения работ, периоды выполнения условий контракта
	Общая длительность выполнения работ, с учетом частично одновременного выполнения работ по этапам 1–4, составляет не более 77 (семидесяти семи) календарных дней со дня подписания Государственного контракта.
Все сроки работ включают в себя все процедуры согласования и устранения замечаний Заказчика и оканчиваются днем подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.
Календарный план выполнения работ представлен в Приложении № 1 к Техническому заданию.
Место выполнения работ – по месту нахождения Исполнителя.

	12 
	Порядок выполнения работ, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта
	Разработка альбома конструктивных элементов обустройства наземных пешеходных переходов и альбома конструктивных элементов обустройства велотранспортной инфраструктуры выполняется в четыре этапа.

Этап 1. Подготовка альбома конструктивных элементов обустройства пешеходных переходов в городе Москве в части проработки целей создания альбома и разработки классификации наземных пешеходных переходов.
Результат: информационный отчет с целями создания альбома и классификацией наземных пешеходных переходов.

Данный отчет не согласовывается с заинтересованными организациями.
Этап 2. Подготовка альбома конструктивных элементов обустройства велотранспортной инфраструктуры в городе Москве в части проработки целей создания альбома, характеристик пользователей и классификации велотранспортной инфраструктуры.
Результат: информационный отчет с целями создания альбома, характеристики пользователей и классификацией велотранспортной инфраструктуры.
Данный отчет не согласовывается с заинтересованными организациями.
Этап 3. Подготовка альбома конструктивных элементов обустройства пешеходных переходов в городе Москве, включающего все разделы п. 9.

Результат: альбом конструктивных элементов обустройства пешеходных переходов в городе Москве в виде информационного отчета.
Данный отчет включает в себя полностью весь отчет по этапу 1 и согласовывается единым комплектом с заинтересованными организациями.
Этап 4. Подготовка альбома конструктивных элементов обустройства велотранспортной инфраструктуры в городе Москве, включающего все разделы согласно п. 9.

Результат: альбом конструктивных элементов обустройства велотранспортной инфраструктуры в городе Москве в виде информационного отчета.

Данный отчет включает в себя полностью весь отчет по этапу 2 и согласовывается единым комплектом с заинтересованными организациями.
1. Исполнитель передаёт Заказчику результаты работ на бумажном и электронном носителях на основании накладной по каждому этапу отдельно. Результаты работ принимаются только в полном объеме по каждому этапу.

2. Приёмка результатов выполнения работ осуществляется поэтапно. Приёмка работ осуществляется с учётом следующей длительности процедур: на рассмотрение Заказчику выделяется не более 7 (семи) календарных дней со дня подписания им накладной, на устранение Исполнителем замечаний Заказчика по итогам рассмотрения выделяется не более 5 календарных дней. При этом Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о наличии замечаний и необходимости их устранения, а также имеет право требовать любой срок на устранение Исполнителем этих замечаний, не превышающий 5 календарных дней.

3. Уведомление Исполнителя осуществляется в письменной форме, переданной посредством электронной почты, факсимильной связи, по каналам телеграфной связи (на усмотрение Заказчика). Письмо считается полученным при условии подтверждения отправки его Заказчиком на указанный Исполнителем адрес электронной почты, номер факсимильной связи, адрес для доставки почтовых отправлений (телеграмм).
4. При подписании Государственного контракта Исполнитель обязан предоставить Заказчику контактную информацию (адрес электронной почты, номер факсимильной связи, адрес для доставки почтовых отправлений (телеграмм)) и указать ответственное лицо Исполнителя, которое будет официально контактировать по рабочим вопросам с Заказчиком. В случае изменения контактной информации и ответственного лица Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика не позднее 2 (двух) рабочих дней в письменном виде.

5. После устранения недостатков результатов работ по замечаниям Заказчика сдача-приёмка выполненных работ осуществляется в соответствии с пп. 1, 2, 3 данного раздела.
6. После выполнения Исполнителем работ и рассмотрения результатов Заказчиком и приёмочной комиссией с положительным заключением Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня окончания рассмотрения Заказчиком. При подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу одновременно подписывается итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ по всему Государственному контракту в целом.

7. Оплата за выполненные работы производится в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 1 к Техническому заданию) поэтапно, после выполнения Исполнителем работ по каждому этапу, путем перечисления стоимости этапа работ на банковский счет Исполнителя за счет средств бюджета города Москвы на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими сторонами Акта сдачи-приемки работ в течение 15 банковских дней со дня выставления Исполнителем счета на оплату и счета-фактуры.

8. Выплата Исполнителю аванса по настоящему Контракту не производится.

Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате до устранения Исполнителем недостатков.
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	Качественные и количественные характеристики выполняемых работ, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика
	Исполнитель:

1. разрабатывает и предоставляет Заказчику альбомы конструктивных элементов;

2. учитывает при выполнении работ сведения, представленные в отчете о научно-исследовательской работе по теме: «Характеристика существующего состояния, анализ предпосылок развития сети велодорожек и предложения по развитию велодорожной сети в г. Москве», выполненного ООО «Центральный научно-исследовательский институт проектирования велосипедного транспорта им. М. Валфиуса» в 2012 году по заказу НИиПИ Генплана г. Москвы;
3. осуществляет сбор дополнительных исходных данных для разработки альбомов;
4. вносит в разработанную документацию необходимые изменения после момента передачи замечаний Заказчика.
Исполнитель с участием Заказчика:

1. обеспечивает проведение согласований альбомов (перечень согласовывающих организаций приведен в п. 10).
Заказчик:

1. осуществляет приемку предоставленных Исполнителем альбомов в порядке, установленном государственным контрактом и техническим заданием, и дает замечания, если таковые имеются.



Приложение № 1 к Техническому заданию
Состав работ, стоимость выполнения работ и календарный план

	Наименование работ
	Стоимость с учетом

НДС 18 %,

руб.
	Максимальная

длительность

выполнения работ,

рабочие (календарные) дни
	Максимальная

длительность

рассмотрения

материалов

Заказчиком,

календарные дни
	Максимальная

длительность

подписания Акта сдачи-

приемки работ,

рабочие дни
	Максимальная

длительность оплаты

за выполненные

работы,

банковские дни

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 Этап. 

Подготовка альбома конструктивных элементов обустройства пешеходных переходов в городе Москве в части проработки целей создания альбома и разработки классификации наземных пешеходных переходов.
	737 130,00
	15 (21) со дня подписания ГК
	7
	3
	15

	Этап 2. 

Подготовка альбома конструктивных элементов обустройства велотранспортной инфраструктуры в городе Москве в части проработки целей создания альбома, характеристик пользователей и классификации велотранспортной инфраструктуры.
	737 140,00
	15 (21) со дня подписания ГК
	7
	3
	15

	Этап 3. 

Подготовка альбома конструктивных элементов обустройства пешеходных переходов в городе Москве (итоговая версия).
	4 461 220,00
	55 (77) со дня подписания ГК
	7
	3
	15

	Этап 4. 

Подготовка альбома конструктивных элементов обустройства велотранспортной инфраструктуры в городе Москве (итоговая версия).
	4 461 220,00
	55 (77) со дня подписания ГК
	7
	3
	15

	Итого за 2014 год
	10 396 710,00
	
	
	
	

	Всего
	10 396 710,00
	
	
	
	


Общая длительность выполнения работ по контракту, с учетом частично одновременного выполнения работ по этапам 1–4, составляет не более 55 (пятидесяти пяти) рабочих дней (не более 77 (семидесяти семи) календарных дней).
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