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Pykosoautens MKY EHTP OpraHn3aynm
BOPOXHOTO ABIA MpasuTensctea Mocksbl

M.I. MopTawHwkos

TexHuueckoe 3agaHue

Ha BbINonHeHue pa6or no paspa6otke Mep
06YyCTPOiicTBa Ha3eMHBIX MELEXOAHBIX NePeXos0s
B ropoge Mockse B BuAe MHEEHTapHO! GOPMBI B paMKaXx pasBMTUS MELEXOAHOTO
ABIKEHNs B ropoae Mockee B COOTBETCTBUM C NOI0XKEHNUAMM [eHepanbHOro NaaHa
ropoAa MockBbl Ha pacueTHlii nepuoa Ao 2025 roaa B rpaHMuax TeppuTOpUM ropoaa
MocKBbl, B TOM uncnie Tepputopum 12 (ABEHaALATH) aAMUHUCTPATUBHBIX OKpyroe

Mocksa, 2013 r.





	N
	Пункт требований
	Содержание требований

	1 
	Объект закупки
	Право заключения Государственного контракта на выполнение работ по разработке мер обустройства наземных пешеходных переходов в городе Москве в виде инвентарной формы в рамках развития пешеходного движения в городе Москве в соответствии с положениями Генерального плана города Москвы на расчетный период до 2025 года в границах территории города Москвы, в том числе территории 12 (двенадцати) административных округов.

	2 
	Начальная (максимальная) цена контракта
	22 146 100 рублей (Двадцать два миллиона сто сорок шесть тысяч сто рублей) с учетом НДС.

	3 
	Источник финансирования
	Бюджет города Москвы 2014–2015 гг.


	4 
	Код бюджетной классификации Российской Федерации
	780.0408.01И0300.244.226

	5 
	Краткие характеристики выполняемых работ
	Разработка мер обустройства наземных пешеходных переходов в городе Москве в виде инвентарной формы.

Данная инвентарная форма должна способствовать максимальному достижению следующих целей:

1. классификация наземных пешеходных переходов по условиям их обустройства;

2. анализ и выработка необходимых конкретных мероприятий, проведение которых по каждому наземному пешеходному переходу позволит повысит удобство и безопасность пользования им

3. планирование проведения строительных мероприятий с целью реализации мер обустройства

4. гармоничная интеграция пешеходной инфраструктуры в городскую с соблюдением баланса интересов различных групп населения (велосипедистов, пешеходов, маломобильных групп граждан);

5. формирование позитивного отношения жителей города к развитию пешеходной инфраструктуры.

	6 
	Количество выполняемых работ для каждой позиции и вида, номенклатуры или ассортимента
	Результатом работ является набор мер по обустройству каждого наземного пешеходного перехода в городе Москве.

1 этап - до Садового кольца

2 этап - от Садового кольца до ТТК (не более 2000 переходов)

3 этап - от ТТК до МКАД (не более 1700 переходов)

Наборы мер по всем наземным пешеходным переходам города Москвы должны быть занесены в инвентарную форму и сопровождены общей пояснительной запиской. Пояснительная записка и инвентарная форма должны включать текстовые и табличные материалы.

Пояснительная записка должна быть оформлена в соответствии с  требованиями ГОСТ 7.32-2001 "Системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура оформления", утвержденного постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 № 367 ст.

	7 
	Сопутствующие работы, услуги, перечень, сроки выполнения, требования к выполнению
	Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком для разработки мер по обустройству наземных пешеходных переходов, в полном объеме определяется Приложением № 1 к Техническому заданию.

Сбор дополнительных исходных данных и материалов проводится и организуется Исполнителем.


	8 
	Общие требования к выполнению работ, требования по объему гарантий качества, требования по сроку гарантий качества на результаты размещения заказа
	Исполнитель обязан:

- обеспечить соответствие разрабатываемой документации техническому заданию, Государственному контракту, национальным стандартам, действующим нормативным актам Российской Федерации и города Москвы, рекомендациям и замечаниям согласовывающих организаций;

- своевременно, в течении 5 (пяти) рабочих дней после получения письменного уведомления от Заказчика, устранить за свой счет недостатки в отчетной документации, выявленные в гарантийный период продолжительностью 3 (три) календарных года со дня приемки работ (подписания итогового Акта сдачи-приемки).



	9 
	Требования к качественным характеристикам работ, требования к функциональным характеристикам товаров, в том числе подлежащих использованию при выполнении работ.

Требования к безопасности товаров, работ и услуг, требования к комплектности (объемам) поставки
	1. Общая пояснительная записка:
1. цель работы;
2. краткое описание существующей общей ситуации;

3. методологию выбора элементов обустройства.
2. Инвентарная форма обустройства пешеходных переходов должна содержать адресную информацию и набор элементов обустройства планируемых к исполнению по каждому наземному пешеходному переходу:
1. Аварийно-опасные наземные пешеходные переходы и переходы расположенные в границах Садового кольца города Москвы; 
2. Вторая очередь наземных пешеходных переходов расположенных в границах от Садового кольца до ТТК для обустройства (не более 2000 переходов); 

3. Третья очередь наземных пешеходных переходов расположенных в границах от ТТК до МКАД для обустройства (не более 1700 переходов). 
Общая пояснительная записка и инвентарная форма предоставляются Заказчику по каждому этапу отдельно после завершения работ по каждому этапу.

Общая пояснительная записка предоставляется:

· на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах;

· на электронном носителе в форматах Microsoft Word 2007 DOC и Adobe PDF в одном экземпляре.

Инвентарная форма обустройства наземных пешеходных переходов предоставляется:

· на бумажном носителе в 3 (трех) экземплярах;

· на электронном носителе в форматах Microsoft Office Excel и Adobe PDF в одном экземпляре.



	10 
	Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования)
	Обоснование мер по обустройству наземных пешеходных переходов должно выполняться в соответствии с нормативными документами, ГОСТ, СНиП, актуальными на день подписания итогового Акта сдачи-приемки выполненных работ, в частности, со следующими документами:

1. «Нормы и правила проектирования планировки и застройки города Москвы» МГСН 1.01-99, утвержденного постановлением Правительства Москвы от 25 января 2000 г. N 49, в ред. постановлений Правительства Москвы от 26.12.2000 N 1033, от 25.06.2002 N 473-ПП, от 19.08.2003 N 693-ПП

2. «Автомобильные дороги» СНиП 2.05.02-85, актуализированная версия, утвержденная приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30 июня 2012 г. № 266;

3. «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования» ГОСТ Р 52290-2004, утвержденного Приказом Федерального агентства Российской Федерации по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 121-ст

4. «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52289-2004, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. N 120-ст

5. «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования» ГОСТ Р 51256-2011, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 декабря 2011 г. N 1175-ст

6. «Технические средства организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные параметры. Общие технические требования», ГОСТ Р 52282 – 2004, утвержденного Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2004 г. № 109-ст

7. Постановление Правительства РФ «О правилах дорожного движения Российской Федерации» от 23.10.1993 N 1090, в редакции от 30 июня 2013 года.

8. "Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура оформления", ГОСТ 7.32-2001, утвержденного постановлением Госстандарта России от 04.09.2001 № 367 ст.

Инвентарные формы согласуются с:

1. Департаментом транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы;

2. Управлением ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве;

3. ГКУ Центр организации дорожного движения г. Москвы;

Все согласования и подписания необходимых документов входят в срок выполнения работ по Контракту.
В случае получения отрицательного заключения от согласовывающей организации и невозможности устранения замечаний своими силами Исполнитель письменно информирует об этом Заказчика в срок не более 3 (трёх) рабочих дней со дня получения таких замечаний. Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней после получения уведомления принимает решение о дальнейшем ходе работ по разработке общей пояснительной записки и инвентарной формы и письменно информирует об этом Исполнителя.
Все согласования и подписания необходимых документов входят в срок выполнения работ по Контракту.


	11 
	Сроки выполнения работ, периоды выполнения условий контракта
	Общий срок выполнения работ по проекту не более 12 месяцев, в т.ч. по 1 этапу – не более 1 месяца (не более 22 рабочих дней) с даты заключения Государственного контракта, по 2 этапу – не более 6 месяцев с даты завершения первого этапа (не более 132 рабочих дня), по 3 этапу - не более 5 месяцев (не более 110 рабочих дней) с даты завершения второго этапа.
Все сроки работ включают в себя все процедуры согласования и устранения замечаний Заказчика и оканчиваются моментом подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Календарный план выполнения работ представлен в Приложении № 2   .
Место выполнения работ – по месту нахождения исполнителя.

	12 
	Порядок выполнения работ, этапы, последовательность, график, порядок поэтапной выплаты авансирования, а также поэтапной оплаты исполненных условий контракта
	Этап 1. Разработка общей пояснительной записки и инвентарной формы по анализу аварийно-опасных наземных пешеходных переходов и переходов расположенных в границах Садового кольца города Москвы 
Этап 2. Разработка инвентарной формы по анализу второй очереди наземных пешеходных переходов расположенных  в границах от Садового кольца до ТТК для обустройства (не более 2000 переходов) . 
Этап 3. Разработка инвентарной формы по анализу третьей очереди наземных пешеходных переходов расположенных в границах от ТТК до МКАД для обустройства (не более 1700 переходов). 
Документация по каждому этапу согласовывается с заинтересованными организациями (п. 10).
1. Исполнитель передаёт Заказчику результаты работ на бумажном и электронном носителях на основании накладной по каждому этапу отдельно. Результаты работ принимаются только в полном объеме по каждому этапу.

2. Приёмка работ осуществляется Заказчиком поэтапно с учётом следующей длительности процедур: на рассмотрение Заказчику выделяется не более 7 (семи) календарных дней со дня подписания им накладной, на устранение Исполнителем замечаний Заказчика по итогам рассмотрения выделяется не более 5 календарных дней. При этом Заказчик письменно уведомляет Исполнителя о наличии замечаний и необходимости их устранения, а также имеет право требовать любой срок на устранение Исполнителем этих замечаний, не превышающий 5 календарных дней.

3. Уведомление Исполнителя осуществляется в письменной форме, переданной посредством электронной почты, факсимильной связи, по каналам телеграфной связи (на усмотрение Заказчика). Письмо считается полученным при условии подтверждения отправки его Заказчиком на указанный Исполнителем адрес электронной почты, номер факсимильной связи, адрес для доставки почтовых отправлений (телеграмм).

4. При подписании Государственного контракта Исполнитель обязан предоставить Заказчику контактную информацию (адрес электронной почты, номер факсимильной связи, адрес для доставки почтовых отправлений (телеграмм)) и указать ответственное лицо Исполнителя, которое будет официально контактировать по рабочим вопросам с Заказчиком. В случае изменения контактной информации и ответственного лица Исполнитель обязан уведомить об этом Заказчика не позднее 2 (двух) рабочих дней в письменном виде.

5. После устранения недостатков результатов работ по замечаниям Заказчика сдача-приёмка выполненных работ осуществляется в соответствии с пп. 1, 2, 3 данного раздела.

6. После выполнения Исполнителем работ и рассмотрения результатов Заказчиком с положительным заключением Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня окончания рассмотрения Заказчиком. При подписании Акта сдачи-приемки выполненных работ по последнему этапу одновременно подписывается итоговый Акт сдачи-приемки выполненных работ по всему Государственному контракту в целом.

7. Оплата за выполненные работы производится в соответствии с графиком выполнения работ (Приложение № 3 к Техническому заданию) поэтапно, после выполнения Исполнителем работ по каждому этапу, путем перечисления стоимости этапа работ на банковский счет Исполнителя за счет средств бюджета города Москвы на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими сторонами Акта сдачи-приемки работ в течение 15 банковских дней со дня выставления Исполнителем счета на оплату и счета-фактуры.

8. Выплата Исполнителю аванса по настоящему Контракту не производится.

Работы, выполненные Исполнителем с отклонениями от требований нормативно-правовых актов, а также условий настоящего Контракта, не подлежат оплате до устранения Исполнителем недостатков.


	13 
	Качественные и количественные характеристики выполняемых работ, установление которых обязательно и которые обеспечивают однозначное понимание потребности заказчика
	1. Исполнитель:

1. разрабатывает и предоставляет Заказчику общую пояснительную записку и инвентарную форму обустройства наземных пешеходных переходов;

2. учитывает при выполнении работ сведения, представленные в отчете о научно-исследовательской работе по теме: «Характеристика существующего состояния, анализ предпосылок развития сети велодорожек и предложения по развитию велодорожной сети в г. Москве», выполненного ООО «Центральный научно-исследовательский институт проектирования велосипедного транспорта им. М. Валфиуса» в 2012 году по заказу НИиПИ Генплана г. Москвы.

3. осуществляет сбор дополнительных исходных данных для разработки общей пояснительной записки и инвентарной формы обустройства наземных пешеходных переходов;

4. вносит в разработанную документацию необходимые изменения после передачи замечаний Заказчика.

Исполнитель с участием Заказчика:

1. обеспечивает проведение согласований общей пояснительной записки и инвентарной формы (перечень согласовывающих организаций приведен в п. 10)

2. Заказчик:

1. обеспечивает предоставление исходных данных согласно Приложению № 1 к Техническому заданию;

2. осуществляет приемку в порядке, установленном государственным контрактом и техническим заданием, и дает замечания, если таковые имеются.



Приложение № 1 к Техническому заданию
Перечень исходных данных, предоставляемых Заказчиком для разработки проекта схемы

1. Сведения о существующем обустройстве определенных техническим заданием наземных пешеходных переходов, в том числе:

a) материалы фотофиксации существующего обустройства;
b) схемы или проекты организации дорожного движения изучаемых наземных пешеходных переходов (при наличии)
c) сведения о наличии образовательных и воспитательных заведений вблизи обследуемых пешеходных переходов (при наличии);

d) сведения об интенсивности пешеходных и транспортных потоков на наземных пешеходных переходах (при наличии);

e) материалы проведенных ранее обследований наземных пешеходных переходов города Москвы (при наличии).

Приложение № 2 к Техническому заданию
Состав работ, стоимость выполнения работ и календарный план
	Наименование работ
	Стоимость с учетом

НДС 18 %,

руб.
	Максимальная

длительность

выполнения работ,

рабочие дни 
(календарные дни) (месяцы)
	Максимальная

длительность

рассмотрения

материалов

Заказчиком,

календарные дни
	Максимальная

длительность

подписания Акта сдачи-

приемки работ,

рабочие дни
	Максимальная

длительность оплаты

за выполненные

работы,

банковские дни
	Дата, не позднее

которой должна

быть произведена

оплата работ по

этапу с учетом всех

максимальных

длительностей от

планируемой даты

заключения

Государственного

контракта и с

учетом частично

одновременного

выполнения работ

по этапам 1, 2 и 3

	(пункт 12 технического задания)
	(сводная смета) 
	(пункт 11 технического задания)
	(пункт 12 технического задания)
	(пункт 12 технического задания)
	(пункт 12 технического задания)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Планируемая дата заключения Государственного

контракта с Исполнителем
	
	
	
	
	
	

	1 Этап. 

Разработка общей пояснительной записки и инвентарной формы по анализу первой очереди наземных пешеходных переходов города Москвы для обустройства (364 объекта: аварийно-опасные наземные пешеходные переходы и переходы расположенные в границах Бульварного кольца города Москвы).
	2 044 050,00
	22 (30) (1) со дня подписания ГК
	7
	3
	15
	

	2 Этап. 

Разработка общей пояснительной записки и инвентарной формы по анализу второй очереди наземных пешеходных переходов города Москвы для обустройства (8 тыс. объектов).
	13 754 250,00
	154 (215) (7) со дня передачи перечня пешеходных переходов
	7
	3
	15
	

	3 Этап. 

Разработка общей пояснительной записки и инвентарной формы по анализу третьей очереди наземных пешеходных переходов города Москвы для обустройства (4 тыс. объектов).
	6 347 790,00
	110 (154) (5) со дня передачи перечня пешеходных переходов
	7
	3
	15
	

	Итого за 2013 год
	0,00
	
	
	
	
	

	Итого за 2014 год
	15 798 300,00
	
	
	
	
	

	Итого за 2015 год
	6 347 800,00
	
	
	
	
	

	Всего
	22 146 100,00
	
	
	
	
	


Общий срок выполнения работ по контракту по этапам 1, 2 и 3 составляет не более 286 (двести восемьдесят шесть) рабочих дней (399 (триста девяноста девять) календарных дня).
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